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KVIETIMAS PATEIKTI PASIULYMA

Pirkimg organizuoja Administratorius UAB ,,Mano Biistas Sostiné ” (toliau — Administratorius).

Pirkimo objektas:
Keleivinio lifto Justiniskiy g. 105, Vilnius reg. Nr. LF-01-04177 keitimas nauju.

Naujo lifto salygos:

e Sachtos angokrasciy apdaila — milteliniu biidu dazyta arba nertidijancio plieno skarda (ne maziau kaip 1 mm
storio) uzleidziant ne maziau kaip 10 cm j Sonus ir | virSy;

e iStupéjusiy viety prie angokras¢iy tinkavimas ir dazymas (~10 — 15 cm nuo apskardinimo);

o slenks¢iy uztaisymas (betonavimas);

o lifto kabinos apdaila - milteliniu biidu daZyta arba nertidijanéio plieno skarda, veidrodis, porankis,
antivandaliniai iSkvietimo ir jsakymo mygtukai, foto uzuolaida per visg dury aukstj, auksto indikatorius
pagrindiniame sustojime, keleiviy surinkimas Zemyn.

e pagrindinis variklis valdomas daznio keitikliu, dury pavaros variklis valdomas daznio keitikliu;

o liftas turi atitikti EN 81-1:2000+A3:2010 standarta;

e garantija—2 m. nuo darby pabaigos.

Pasiulymo salygos:

e Pasiiilyme turi biiti jvertinta senojo lifto verté (mechanizmy ar kaip metalo lauzo), iSvezimo sgnaudos (turi
buti iSskiriamos atskiromis eilutémis).

e Galutiné pasitlymo kaina nurodoma su PVM.

e Pasiulyme Teikéjas pasirenka kokiomis sglygomis dalyvaus konkurse: ar jvertinus sutarties jvykdymo
suvaldyma, kurj sudaro nemokumo rizikos prisiémimas, darby apmokéjimo atidéjimas, darby atlikimo
kokybés jvykdymo uztikrinimas, kokybiSkas garantiniy jsipareigojimy organizavimas, finansavimo kaina,
banko paliikany sgnaudos (toliau vadinama — Sutarties jvykdymo suvaldymas) ar nejvertinus Sutartis
jvykdymo rizikos suvaldymo. Sutarties jvykdymo suvaldymas sudaro 23 procentus nuo Teikéjo pasitilyme
nurodytos darby sumos.

Pasitilymo vertinimas:

e Visi Teikéjy pasitilymai vertinami pridéjus Sutarties jvykdymo rizikos suvaldyma prie pasitilyme nurodytos
darby kainos, iSskyrus atvejus, kai Teikéjas pasiilymg pateiké jvertinus sutarties jvykdymo rizikos
suvaldymg.

Sutarties salygos jvertinus Sutarties jvykdymo rizikos suvaldymg:
e Apmokéjimas uz darbus atlickamas ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akto

pasirasymo ir PVM saskaitos fakttiros iSraSymo dienos;
e Sutarties jvykdymo rizikos suvaldymas.

Sutarties salygos nejvertinus Sutarties rizikos suvaldymo:

e Administratorius vieng karta j ketvirtj uz atliktus darbus Teikéjui apmoka tiek, kiek surinko 1ésy is
daugiabucio namo savininky (gyventojy), t.y. Teikéjui tenka visa mokesciy nemokeéjimo ir faktiniy atliekamy
darby gavéjy nemokumo rizika.

Pasiulymo pateikimo terminas, vieta, biidas:
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